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DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y PEQUERNOS
TRASLADOS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es determinar las especificaciones técnicas, en
cuyo marco, el adjudicatario debera desarrollar los trabajos de mantenimiento y
reparacion de los elementos de obra civil de los edificios del Congreso de los
Diputados, mantenimiento y reparaciéon de mobiliario, asi como la realizacion de
pequefos traslados; teniendo por meta garantizar la permanente disponibilidad de
sus elementos con el nivel de prestaciones proyectado y un correcto coste de
explotacion.

Seran objeto de mantenimiento los edificios que se relacionan en el Anexo |.

2. ALCANCE

Se entiende por mantenimiento al conjunto de trabajos de conservacion preventiva
y correctiva necesarios para mantener a cada edificio y sus dependencias en
condiciones de uso durante su periodo de vida util, previniendo los posibles
riesgos que puedan comprometer su seguridad y protegiendo su entorno de
posibles agresiones.

Todas estas tareas estan dirigidas a conseguir una disminucion en los gastos de
reparacion, reduccion de la pérdida de valor de los inmuebles asi como el ahorro
derivado de la correcta utilizacion. Asimismo, todas las actuaciones se realizaran
de forma rapida y efectiva.

Las actuaciones de mantenimiento habran de respetar la normativa de medio
ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.
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En los edificios objeto del contrato de mantenimiento, se entienden incluidos todos
Sus espacios, salas y dependencias incluidos bajo rasante y sobre rasante.

Los elementos a tener permanentemente en cuenta son: cubiertas, garajes,
fachadas, carpinterias exterior e interior, revestimientos, protecciones, etc., sin ser
exhaustiva su definicion y cualquier otro que fuese necesario para el correcto
funcionamiento de las actividades que alli se desarrollan.

Los licitadores propondran su oferta concreta de Plan de Mantenimiento
preventivo en cada uno de los elementos incluidos en el ambito definido para el
mantenimiento, que como minimo debe cumplir lo establecido en el Cddigo
Técnico de la Edificacion y demas normativa vigente.

2. 1. Mantenimiento Preventivo:

Se entendera por mantenimiento preventivo aquel destinado a encontrar y corregir
los problemas antes de que estos provoquen fallos. Dichas funciones de
mantenimiento preventivo se realizan a través de listas de actividades para
asegurar el correcto estado de los edificios. Se refiere a acciones como
reemplazos, restauraciones, adaptaciones, inspecciones, hechas por calendario o
tiempo de uso.

Las operaciones generales de mantenimiento preventivo son aquellos trabajos de
conservacion que el adjudicatario tiene que cumplir en todo momento y a su cargo,
incluyendo mano de obra, materiales y medios auxiliares para la realizacion de los
mismos.

La finalidad del mantenimiento preventivo es asegurar el funcionamiento de todas
las instalaciones objeto del contrato para conseguir la mayor tasa de disponibilidad
posible, con el mejor rendimiento energético en cada caso, garantizando la
seguridad de las personas, su confort y proteccion del medio ambiente.

Las intervenciones del Plan de Mantenimiento Preventivo quedaran definidas en:

- Manual de Mantenimiento Preventivo que definira el sistema operativo a
desarrollar, tanto desde el punto de vista de tareas a realizar como de
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documentacién necesaria para llevarlas a cabo. En el citado documento se
incluira, como minimo, los siguientes apartados: Inventario de los
elementos constructivos e instalaciones objeto del contrato sobre las que se
va a aplicar el mantenimiento preventivo.

- Libros de protocolos de inspeccion de mantenimiento preventivo: En
€l se incluiran las hojas o parte de inspeccién, referenciadas a los
elementos e instalaciones descritas en el inventario sefialado en el
apartado anterior.

Las inspecciones se realizaran con la periodicidad que con caracter minimo se
definen para cada elemento en el programa de mantenimiento. En cada revision
se efectuaran las comprobaciones indicadas en el programa de mantenimiento

La empresa adjudicataria establecera el Programa de Mantenimiento Preventivo
definitivo, que debera ser aprobado por la Direccion Técnica de Infraestructuras e
Instalaciones.

De acuerdo con las lineas definidas del Programa de Mantenimiento Preventivo
definitivo la empresa adjudicataria elaborara los siguientes planes:

. Planes a corto plazo; programa detallado de los trabajos a realizar
mensualmente.

. Planes a medio plazo; programas detallados para cada periodo de 6
meses.

. Planes a largo plazo; programa para periodos superiores a 12 meses.

A titulo indicativo el mantenimiento preventivo comprendera al menos:

2.1.1. Trabajos de saneamiento y alcantarillado.

Comprenden desatrancos de la red de desagues de aparatos, bajantes, canalones
y sumideros, pozos, incluidos aquellos elementos auxiliares, mecanicos o de
transportes necesarios para su realizacion, tales como andamios, escaleras
especiales, camiones de desatrancos, etc.

Sera objeto de mantenimiento toda la red saneamiento que queda dentro del
edificio, desde desague de los aparatos de las distintas dependencias, que

-3-



Congreso o

o @%wﬁz&d

DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES

conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con los albanales,
arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio.

Algunas tareas a realizar:

. vigilar que esté limpia y que no se obstruya por un uso inadecuado. e
. Para desatascar los conductos no se utilizaran acidos o productos que
perjudiquen los desagues.

Revisiones Periddicas que debera realizar el adjudicatario:

Se revisaran peridédicamente los sifones, botes sifénicos y valvulas cada
vez que se produzca una disminucion apreciable del caudal de
evacuacion.

Se revisaran con frecuencia los sifones de los sumideros y se
comprobara que no les falte agua, para evitar que los olores de la red
salgan al exterior.

Cada 6 meses. se revisaran las camaras de descarga, los pozos de
resalte o de registro y demas elementos auxiliares.

Cada aio se revisara el estado de los canalones y sumideros. Asi como,
en su caso, el buen funcionamiento de la bomba de la camara de
bombeo.

Cada 2 anos se realizara la inspeccion del estado de las bajantes. de los
anclajes de la red horizontal colgada del forjado, y de los anclajes de la
red vertical vista.

Cada 2 afios se realizara la inspeccion de los albafales (conductos
horizontales colgados).

2.1.2. Trabajos de fontaneria.

. Suministro, reposicion y arreglo de griferia de todo tipo: llaves, valvulas,
grifos, latiguillos, fluxores, etc.

. Reposicion de los accesorios y mecanismos de cisternas.

. Reposiciones de desagues, sifones, sumideros, botes sifénicos, etc.,

incluido sus correspondientes desatrancos, en su caso.
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. Sujecion y ajustes de aparatos sanitarios.
. Sustitucién de tapas de inodoros.

Revisiones Periddicas:

Una o dos veces al mes, abrir y cerrar la llave de paso general.

Limpiar cada 3 meses la cisterna de agua del inodoro.

Revisar periddicamente los sifones y el bote sifonico.

Cada 2 anos, revisar la instalacién, y el contador general, por personal
de la compafiia suministradora.

Inspeccionar los anclajes de la red de agua vista y, si es el caso, cambio
de las juntas de goma o estopa de los grifos.

Cada 2 anos, se realizara una prueba de estanqueidad de la instalacién
Cada 6 meses, revisar los grifos ante la posibilidad de pérdidas de agua.
Cada ano: Revision del calentador de agua, segun las indicaciones del
fabricante. Inspeccion de los elementos de proteccion anticorrosiva del
termo eléctrico.

2.1.3. Trabajos de cubiertas.

Eliminacién periddica de hojas y suciedades en los tejados, bajantes, canalones,
sumideros y desaglies de cubiertas. Se incluiran por cuenta del adjudicatario,
todos los medios auxiliares necesarios para su cometido.

Azoteas:

Algunas tareas a realizar:

En época de heladas se eliminara el hielo que se forme en la rejilla de los
sumideros.

Si el sistema de estanqueidad resulta dafiado y se observan humedades
en los pisos bajo cubierta, debe repararse inmediatamente por personal
especializado, asi como las deficiencias del solado, en el caso de existir
éste.

Evitar la acumulacién de tierra, hojarasca o cualquier suciedad que pueda
obstruir los desagues.



%@W o tos @%wﬁz&d

DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES

o En las azoteas transitables se procedera a la limpieza del pavimento, a fin
de que no se acumule suciedad.
o En las azoteas no transitables, el personal encargado del mantenimiento

ira provisto de calzado con suela blanda.

Revisiones Perioddicas:

o Comprobar trimestralmente el estado de conservacion y limpieza de los
sumideros y canalones de cubierta.
o Como minimo una vez al afo. se realizara una revision de las juntas de

dilatacién, de las cazoletas de desagle y, de los recubrimientos de
proteccién de la cubierta.
o Cada 2 anos, revision general de las azoteas transitables.

Tejados

Algunas tareas a realizar:

. Las reparaciones se realizaran con materiales analogos al original.
. Cada 3 meses, limpiar los canalones.

Revisiones Periddicas:

e Cada 3 meses se procedera a la revision de las bocas de los canalones.

e (Cada afo, durante el otofio, se revisaran y limpiaran las limahoyas y los
canalones.

e Cada 2 afos, se revisaran los faldones, comprobando su estanqueidad,
encuentro de los faldones con elementos singulares, la sujecién de
canalones y limahoyas, y los ganchos de servicio. Se comprobara el agarre
de las tejas o de las placas en su caso, y las piezas de caballete de
limatesas y las piezas de formacién de aleros.

Lucernarios
Revisiones Periddicas:

e Repasar frecuentemente el estado de las juntas.
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e En lucernarios practicables cada 6 meses, se comprobaran los mecanismos
o dispositivos de apertura y cierre

e Cada 2 afios. Comprobar el estado de la superficie y de los elementos de
sujecion.

e Cada 2 afios, 0 antes si se apreciase alguna anomalia, se inspeccionaran
todas las juntas, comprobando el buen estado del sellado. Se repararan los
defectos encontrados.

e Cada 2 afos, se realizard una inspeccion de las piezas, observando
posibles fisuras, flechas, humedades o roturas.

Terrazas
Revisiones Perioddicas:

- Cada ano. Se realizara una inspeccion general del solado para que no haya
piezas sueltas, y que las uniones con barandillas u otros cerramiento estén en
correcto estado. etc. Si existen, comprobar también las juntas de dilatacion.

- Se hara una revisién completa cada 2 afos, comprobando si existen fisuras y si
ha cedido el voladizo (si el borde exterior ha descendido).

2.1.4. Trabajos de albaifileria.

Comprende la realizacion de calos, ayudas a instalaciones, incluye ademas la
reposicion de aplacados, azulejos y pavimentos, cuando éstos se manifiesten
como desprendimientos casuales o derivados de reparaciones, con un maximo de
15 m2 por actuacion.

Aplacados y chapados en revestimiento de fachadas

. Si se tienen que sustituir anclajes, éstos deben ser galvanizados o
inoxidables.

. Para la limpieza emplear sélo agua potable y métodos que no puedan
destruir la superficie.

. En los revestimientos de chapas metalicas: Limpieza cada 5 anos. Con
chorro de agua a presion controlada (siempre que con ello no se produzcan
infiltraciones en las juntas entre las diversas piezas que compongan el
revestimiento).
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Revisiones Periddicas:

. Revisar cada 2 afios, y siempre que se observen anomalias. En los
revestimientos ceramicos se tendran en cuenta: la adherencia de las piezas a la
pared (realizando unas pruebas de sonido al golpe), el estado de las juntas entre
losetas y las juntas de dilatacion.

. Revisar cada 4 anos (por personal especializado, en caso de piedra
natural), por si se ha producido algun deterioro: roturas, ahuecamientos, y fisuras.
Se comprobara el grapado de las placas y se realizara una limpieza general.
Tener en cuenta también la unién de las piezas entre si y con los huecos de
fachada. Revisar también las juntas de dilatacién, en caso de que las haya,
observando si conservan el estado de elasticidad requerida para su buen
funcionamiento, y las juntas del revestimiento con los cercos de puertas, ventanas,
barandillas, etc.

Baldosas

. Si alguna pieza se mueve, proceder a su reparacion. Para ello, el
adjudicatario debera disponer desde el inicio de algunas piezas de
repuesto de igual clase y color.

. Con periodicidad entre 3 y 5 afios pulir el terrazo y encerarlo a maquina.

Revisiones Periddicas:
. Cada 2 anos realizar una inspeccion general del pavimento
. Cada 4 afios es conveniente hacer un repaso del estado de las juntas
entre baldosas.
Suelos de madera

Revisiones Periddicas:

. Poner tapas o deslizadores de plastico a las patas de los muebles.

. Revisar el estado de estos pavimentos para establecer un plan de
actuacion.

. Acuchillar y barnizar estos suelos. El contratista debera indicar en el

plan de mantenimiento preventivo anual, los metros cuadrados de
acuchillado y barnizado de tarima o parquet que se compromete a
realizar dentro del plan de mantenimiento preventivo.
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Suelos de moqueta

Revisiones Periodicas:
e Cada 4 afnos compruebe su fijacion y estado.

Azulejos

Revision

es Periodicas:

Cada ano repasar las juntas entre azulejos, para evitar la penetracion de
agua.

Cada 2 arios, sellar con material plastico o silicona las juntas entre los
azulejos y los aparatos sanitarios de los bafios.

2.1.5 Trabajos de protecciones, barandillas, cerrajeriay vidrio

Reposiciones de barras antipanico, muelles recuperadores, manillas,
pomos o cualquier elemento de cierre, sea cual sea el origen de su
deterioro.

Reposicion de cerraduras o bombines de cerraduras.

Reposicion de todo tipo de vidrios y espejos, con retirada de restos y
limpieza, colocacion, sellado y estanqueidad.

En las ventanas correderas mantener limpios y engrasados los ralles

En otofio, limpiar los carriles de las correderas, y los canalones de
recogida de aguas.

Utilizar detergentes no alcalinos y agua caliente.

Engrasar cada ano los elementos de giro o movimiento con aceite para
maquina de coser.

Los agujeros practicados en la parte inferior del cerco, para facilitar la
evacuacion del agua mantener libres y evitar su obstruccion.

Cada 6 meses realice una limpieza con un trapo humedo

Cada 2 anos aplique productos insecticidas y fungicidas en las
carpinterias pintadas o barnizadas. Se procedera a la renovacioén de su
pintura cada 5 afios.

Revisiones periddicas:
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. Cada afo comprobar el estado de los herrajes de las ventanas y
balconeras.

. Cada afno engrasar los herrajes de las ventanas y balconeras,
preferentemente con un spray.

. Revisar cada afo los anclajes de la cerrajeria, tanto si son soldados
como atornillados, y especialmente las fijaciones, tanto a paramentos
verticales como horizontales

[ )

o Cada ano se revisaran juntas y sellados de la carpinteria.

o Cada 2 anos vigilar los vierteaguas, su fijacion y que no tengan fisuras.

. Cada 3 afos comprobar la estanqueidad, estabilidad y defectos de
acabado.

Cerrajeria

o Cada ano comprobar el estado de los herrajes de las puertas y frentes
de armario. Se repararan si es necesario y se engrasaran los herrajes,
preferentemente con un spray.

. Cada 2 afios revisidon general, comprobando los mecanismos de cierre y
la correcta sujecidn de los vidrios.

Vidrio

Restituir de inmediato las piezas rotas.
Revisar periddicamente los sellados y las masillas que sujetan el vidrio

2.1.6. Cierres automaticos, cerraduras hidraulicas y frenos

Comprobar mensualmente que la puerta cierra automatica vy
completamente cuando se deja suelta, y que la cinta expansiva o
intumescente termoexpandente sigue correctamente adherida al marco.
Comprobacién mensual de los dispositivos exteriores de maniobra que
no debe en manera alguna impedir la maniobra del dispositivo
antipanico desde el interior, esté o no esté bloqueado el dispositivo de
maniobra exterior.
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Comprobacion semestral de la zona de contacto de pared y marco, el
marco debe estar firmemente instalado a la pared.

Comprobacién semestral el estado de las bisagras. Si se encontrasen
en mal estado podrian originar fuerzas de oposicion al movimiento,
evitando que la puerta no se pueda abrir o cerrar con facilidad en
momentos de dilatacion por el calor.

Comprobacién mensual del estado de las barras antipanico.

Cada mes se comprobara el estado de la fuerza de los muelles
retenedores y frenos.

2.1.7. Trabajos de carpinteria, ebanisteria y persianas.

Comprende todo lo referente a

cercos, tapajuntas, molduras y junquillos,

mecanismos de fijacion y orientacion en celosias de lamas o paneles.
Reposicion de lamas verticales y horizontales en persianas y celosias.
Mecanismos de accionamiento de persianas, y todas sus partes, como
cintas, ejes, motores, cierres, etc.

Reparacion, ajuste y sujecion de las hojas de madera o metalicas en
puertas y ventanas, tanto interiores como exteriores.

Revisiones periddicas:

Cada afio comprobar el estado de los distintos elementos. Se repararan
si es necesario.

Celosias de lamas y paneles.

Toldos

Revisar cada afio los anclajes de la cerrajeria, celosias, lamas y
paneles, tanto si son soldados como atornillados, y especialmente las
fijaciones, tanto a paramentos verticales como horizontales.

Cada 6 meses limpieza con agua jabonosa y engrase de los elementos
moviles de la estructura metalica.
Cada 2 anos. Comprobacién del estado de la tela y los anclajes.

Persianas

Cada ano, inspeccion del buen funcionamiento de los elementos méviles
de las persianas enrollables.
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Cada 2 anos: Reposicion de las cintas de las persianas enrollables, en
su caso. Engrasado de las guias y del tambor de las persianas
enrollables.

Carpinteria interior

Estan incluidas en este apartado las hojas de madera o metdlicas en puertas y
ventanas interiores.

Revisiones Periddicas:

Inspeccionar cada 6 meses los muelles de cierre de las puertas.
Reparacién si es necesario.

Cada afio: comprobacién del sellado de los cristales con los marcos de
las puertas. o Inspeccion de los herrajes y mecanismos de las puertas.
Reparacién si es necesario.

Cada 5 afos: Inspeccion del anclaje de las barandas interiores.
Comprobacién del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros
que se hayan producido. Reparacion si es necesario.

Cada 6 meses, engrasado de los herrajes de las puertas.

Cada 5 afios, renovar el sellado de los cristales con los marcos de las
puertas.

2.1.8. Trabajos de pintura.

Se encuentran incluidos en este apartado los trabajos de:

Retoques en pinturas, por deterioro casual o por apertura de calas o
registros en falsos techos, siempre que no superen 15 m2 por actuacion.
Acabados de paredes y techos de yeso

Revisiones Periddicas:

Cada 2

afios, inspeccion de las superficies para ver posibles desperfectos y

establecer un plan de actuacion.
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La empresa adjudicataria indicara en su oferta técnica los m2 anuales de pintura
plastica que se compromete a realizar con cargo al plan de mantenimiento
preventivo.

Pintura al temple cada 2 afios, repintado con material compatible; decapado y
nueva pintura cada 4 anos.

Pinturas plasticas, esmaltes, barnices, etc., cada 4 anos repintado con material
compatible.

2.1.9. Falsos techos
Se encuentran incluidos en este apartado los falsos techos continuos o de placas.

Revisiones Periodicas:
Cada 2 afos, se realizara una inspeccion ocular reparando los desperfectos en
techos continuos y, en su caso, procediendo a la sustitucion de las placas.

2.1.10. Trabajos de mantenimiento del mobiliario no integrante del
patrimonio artistico, con especial atencién a las tribunas y escafios del
Hemiciclo.

Comprende los trabajos de revision del estado de los escarios : fijacion del asiento
y brazos. En su caso, reparacion.

Trabajos de reparacion del mobiliario no integrante del patrimonio artistico (sillas,
sillones, butacas).

2.1.11. Traslados y mudanzas de mobiliario y enseres.

Comprende el traslado de mobiliario y efectos diversos, tanto referidos a
transportes internos en los diferentes edificios de la Camara, mediante mozos
auxiliados con los medios mecanicos que en su caso se precisasen, como el
traslado y mudanzas a efectuar entre las distintas dependencias que el Congreso
de los Diputados determine, aportando el contratista la totalidad de medios,
incluso auxiliares, necesarios para la prestacion del mismo, recogiendo vy
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depositando los enseres en los lugares que se indiquen. El almacenamiento y
depdsito de los diferentes bienes y enseres seran en aquellos almacenes o
depédsitos de que dispone o designe el Congreso sin que el adjudicatario del
servicio deba aportar espacio alguno.

Asimismo, comprende la carga, preparacion y traslado a vertederos o centros de
reciclado de todos aquellos bienes o materiales inservibles o en desuso que
designe la Direccion Técnica de Infraestructuras e Instalaciones. La empresa
adjudicataria correra con los gastos de vertedero o plantas de reciclado,
obteniendo a su cargo los correspondientes certificados de destruccion que
deberan entregar en la Direccion Técnica de Infraestructura, cuando sean
necesarios.

2.2. MANTENIMIENTO MODIFICATIVO O CORRECTIVO

Comprende los trabajos de pequefias actuaciones de remodelacion vy
mantenimiento modificativo o correctivo en locales e instalaciones para atender
nuevas necesidades y adecuarse a la normativa vigente siempre que sean
solicitados por la Direccion Técnica de Infraestructuras e Instalaciones.

Para ello la empresa adjudicataria presentara el correspondiente presupuesto que
se confeccionara con los costes que formen parte de la oferta econémica, en los
términos que se indican a continuacion. Dicho presupuesto debera ser estudiado y
aceptado por la Direccion Técnica de Infraestructuras e Instalaciones.

El adjudicatario debera utilizar los precios detallados en el Cuadro de Precios del
Ayuntamiento de Madrid 2011. La utilizacion de esta tarifa se incrementara con el
13% correspondiente de gastos generales y el 6% del beneficio industrial.

A la suma de las cantidades anteriormente sehaladas que conforman las
unidades de obra, precios unitarios, gastos generales y beneficio industrial se les
aplicara la baja ofertada por la empresa y posteriormente se incrementara el 18%
correspondiente al Impuesto sobre el Valor Ahadido.

En la ejecucion de estas obras de modificacion deberan adoptarse las medidas de

proteccién necesarias (cartones, plasticos, lonas, etc.) para evitar dafios en los
bienes y enseres de la Camara, y garantizar la salud de los trabajadores asi como

-14 -



%%Zeyta%zxé adtgz;éwémﬁ%

DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES

no interferir en el funcionamiento de los servicios de la Camara, evitando la
produccién de polvo, ruidos, olores,... etc. para lo cual deberan planificarse los
horarios de trabajo, e incluso ejecutarse en fines de semana.

3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Existira un Representante permanente ante Direccién Técnica de Infraestructuras
e Instalaciones con autorizacion suficiente para recibir y ejecutar las
comunicaciones y ordenes que se le envien estando enterado de todos los
trabajos que se lleven a cabo e informando en cualquier momento sobre la marcha
de los mismos.

La operativa del mantenimiento y reparacién de los edificios objeto del contrato, se
basara en la Ingenieria de Mantenimiento de manera, que por su aplicacion se
consiga el correcto control, estado de conservacion y funcionamiento del servicio,
asi como el perfecto estado de los elementos de todo tipo que las integran.

3.1 Fundamentos operativos.

Aquellos que han de ser tenidos en cuenta para llevar a cabo el objeto de esta
contratacion, han de estar basados en procedimientos preventivos, correctivos y
de gestion de probada eficacia para obtener los objetivos de calidad del
mantenimiento, garantizar la seguridad y salud de las personas y desarrollar los
trabajos con eficacia y eficiencia.

A este respecto, las empresas licitadoras deberan asumir la responsabilidad de
establecer en su oferta la metodologia de la gestion general y atencion al Plan de
mantenimiento preventivo de acuerdo con lo establecido en el libro del edificio.

3.2 Documentacion Técnica.

Tendra al dia por triplicado la documentacién técnica que a continuacion se indica:

a) Documentacion grafica.

Planos permanentemente actualizados de las plantas de distribucion de los
edificios objeto del mantenimiento.
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Planos permanentemente actualizados de aquellas instalaciones que sean objeto
de modificacion por actuaciones derivadas del mantenimiento correctivo. (por
ejemplo: fontaneria, saneamiento, pluviales, etc.)

b) Libros de mantenimiento de los edificios de acuerdo a las prescripciones del
CTE y documentos basicos.

Datos sobre la periodicidad de las comprobaciones y su estado y recomendacion.
Datos sobre la periodicidad de las actuaciones en los diferentes espacios del
edificio, y el tipo de intervencion realizada, como fichas de pintura, comprobacion
de estanqueidades.

Instrucciones e Incidencias del servicio.

c) Todas las actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo deberan
cargarse en el programa informatico de mantenimiento de edificios que desarrolle
el Congreso de los Diputados.

3.3 Ejecucion de los trabajos.

3.3.1. Mantenimiento preventivo y correctivo.

Los Planes y Programas de desarrollo del Servicio, previamente aprobados por la
Direccion Técnica de Infraestructuras e Instalaciones, segun los criterios
senalados en el presente Pliego, se ejecutaran en horario de 9:00 h. a 14:00 h. y
de 16:00 h. a 18:00 h., de lunes a viernes y sabados de 9:00 h. a 14:00 h. Si bien
aquellos trabajos que puedan provocar molestias al personal deberan realizarse
fuera del horario antes citado y previa autorizacion del Congreso.

3.3.2. Avisos y atencion de averias: el adjudicatario organizara la recogida diaria
de todos los avisos de averias 0 anomalias que sean denunciadas por el personal
del Congreso de los Diputados o del adjudicatario, reflejandolas en el
correspondiente impreso o parte de trabajo numerado que registrara en el libro
dispuesto a tal fin, sefialando dia y hora, procedencia del aviso y calificacién del
mismo, entregando un resumen diario al Departamento de Mantenimiento e
Instalaciones. En los partes de reparacion de averias figurara la hora de comienzo
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y final de las operaciones correctoras, estara conformado por el usuario del
servicio reparado y finalmente recibira el V° B° del Jefe del Departamento
correspondiente.

3.3.3. Informes mensuales de actividad: el adjudicatario, elaborara dentro de los
10 primeros dias de cada mes un informe técnico que resuma la actividad
desarrollada en el mes anterior, con indicacion de las actividades y numero de
partes realizados de mantenimiento correctivo y preventivo, evaluaciéon de los
parametros de calidad segun lo establecido. Asimismo, incluira informacién que
considere de interés acerca de cualquier aspecto del Plan de Mantenimiento,
ademas del numero de sesiones celebradas.

3.3.4 Sequridad:

En cualquier caso, el personal del adjudicatario debera cumplir los requisitos de
identificacion y generales exigidos por la seguridad del Congreso y su
Reglamento Interior.

3.4 Materiales necesarios.

El Congreso de los Diputados exigira al adjudicatario gestionar y mantener a su
costa un stock con los materiales y repuestos mas usuales y necesarios para la
ejecucion de los trabajos, pudiendo modificar la composicion del mismo, si se
mostrase insuficiente para garantizar la realizacién del plan de mantenimiento
preventivo con la rapidez de respuesta prevista. A titulo orientativo, cemento,
ladrillo, azulejo, solados, pladur, pintura; pequefio material como muelles,
cerraduras, etc.

Todos los materiales empleados para el desarrollo de los trabajos, objeto de esta
contratacion, deberan ser idénticos en formato, disefio y calidad a los instalados
en los edificios.

En el caso de tener que variar marca o modelo, por causa justificada, el
adjudicatario presentara al Jefe del Departamento, antes de su instalacién, los
catalogos, cartas, muestras, certificados de garantia, etc., que demuestren la
idoneidad de los materiales que previamente no hayan recibido la aceptacion de
aquél.

3.5 Equipos, herramientas y medios auxiliares.
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El adjudicatario debera dotar a su personal de los equipos, herramientas y medios
auxiliares necesarios de acuerdo con las diversas especialidades o gremios
profesionales, para la ejecucidén de las unidades de obra incluidas en el plan de
mantenimiento preventivo y correctivo, debiendo ajustarse todos los materiales a
la normativa vigente.

Debera proveer igualmente a su personal de un adecuado sistema de
intercomunicacion y localizacion inmediata.

También debera proporcionar los medios auxiliares tales como andamios,
escaleras, sefalizacion y medios de seguridad, etc. que resulten necesarios para
la realizacion de los trabajos objeto del contrato por medio de personal propio.

La empresa adjudicataria dispondra como minimo de 1 furgoneta para realizar el
programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los distintos edificios objeto
de este contrato, asi como para la realizacion de los traslados.

Asimismo debera disponer de los utiles y herramientas para uso del personal a fin
que los trabajos puedan efectuarse con los niveles de calidad especificados en
este pliego.

En los locales designados por el Congreso de los Diputados, el adjudicatario sélo
podra acopiar los utiles y herramientas de primera necesidad para atender de
forma inmediata la realizacion del contrato, debiendo disponer de una nave o local
a su cargo para almacenar el resto de materiales y herramientas necesarios.

Las empresas licitantes deberan presentar con su oferta técnica una lista
clasificada por especialidades, donde se recojan los medios que ofertan disponer
para el servicio del Congreso de los Diputados, siendo exigible al adjudicatario tal
aportacion de medios en cualquier momento del periodo de duracion del contrato.

4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El nivel de calidad de los trabajos objeto del contrato, vendra determinado por el
grado de cumplimiento de los objetivos de calidad que se establecen en este
Pliego, medidos a través de parametros objetivos.
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Al inicio del contrato, de comun acuerdo, el adjudicatario y el Congreso de los
Diputados estableceran un sistema ponderado de parametros objetivos de calidad,
que debera ser aprobado por la Camara.

El adjudicatario debe realizar la prestacién del servicio de manera que, en el
marco de los requisitos exigidos en el presente Pliego, cumpla los objetivos de
calidad sefalados, y especialmente los que a continuacion se indican:

a) Los traslados de los diferentes elementos que se indiquen debe hacerse
con el cuidado y reserva maximo, por ser elementos confidenciales.

b) Se han de realizar todos los controles y operaciones previstas y aquellos
otros que fuesen necesarios para obtener un correcto funcionamiento de las
unidades de obra comprendidas en el mantenimiento. Muy especialmente se
atendera a realizar aquellos exigidos por las normas de obligado cumplimiento, en
cada momento vigentes.

c) Se han de conseguir los rendimientos 6ptimos de equipos, maquinas,
sistemas y procesos, tomando como referencia los que figuran en las
caracteristicas técnicas del fabricante y los exigidos en funcion de las necesidades
de los Edificios, con objeto de obtener la mejor relacién prestacion/costes de
explotacion.

d) Se ha de realizar una correcta conservacion de los edificios, manteniendo
en todo momento su estado adecuado de pintura, cromados, aislamientos, etc.

Se establecen como tiempos maximos de inicio de las operaciones correctoras
para la resolucion de averias los siguientes:

0 Averias criticas: De inmediato a su conocimiento.

0 Averias mayores: 2 horas. Este limite se eleva a 6 horas para el comienzo
de la actuacion de personal muy especializado cuya subcontratacion haya sido
autorizada.

0 Averias menores: 12 horas para aquellas que producen la imposibilidad de

funcionamiento de algun elemento de instalacion o dependencia. 48 horas para
las no incluidas en lo anterior.
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Se calificaran como averias criticas las que imposibiliten o perturben gravemente
el funcionamiento esencial en la totalidad o parte importante del Congreso de los
Diputados; como averias mayores las que imposibiliten o perturben gravemente el
funcionamiento normal de mas de un servicio administrativo o area equivalente y
averias menores el resto no descrito. En caso de duda sobre la calificacion de una
averia, prevalecera el criterio del Congreso de los Diputados.

5. DESCRIPCION DE LOS EDIFICIOS
Los edificios objeto del mantenimiento son los que se indican a continuacion,

5.1. Palacio

Edificio construido entre 1843 y 1850 es de traza neoclasica. En cuanto al exterior,
destaca su fachada principal a la Carrera de San Jerénimo, en la que resalta el
portico de acceso corintio de seis columnas, rematado por un frontéon. Se compone
de planta sé6tano, baja y 2 plantas.

S. CONSTRUIDA S. UTIL
(m2) (m2)
SOTANO 3.875,0 2.630,0
P. BAJA 3.525,0 2.873,0
ENTREPLANTA 1.092,0 416,0
P. 12 3.227,0 2.107,0
P. 22 3.003,0 2.410,0
TOTAL 14.722,0 10.436,0

5.2. AMPLIACION l y II

Durante los afnos 80, se realizd la primera ampliacion para satisfacer las
necesidades parlamentarias. En 1994, se construye la segunda ampliacién y se
reforma la Ampliacion | para homogeneizarla con aquella. Estan situadas entre las
calles de Carrera de San Jeronimo, Floridablanca, Zorrilla y Cedaceros.
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RELACION DE SUPERFICIES AMPLIACION 1
PLANTA SUPERFICEE CONSTRUIDA SUPERFICIE OTIL
AMF. 1 -5T.3 225095 2051 .25
AMP.1-8T.2 227884 207128
A2 1 =5T.1 238250 SO BS
AMP, 1 = SEMISOTAND 1312,82 118283
AMP, 1 = BA 1335,74 111662
AMF. 1=1 141885 1217.368
AP, 1.2 1336.58 111543
AP 1-3 133453 10HEES
AP 1-4 954,04 reaa
AP a8 955,84 781,70
AMD 1a8 G053 BSETE
AP 1aT 278.58 162581
TOTAL 16419.06 1418189
RELACION DE SUPERFICIES AMPLIACION 2
PLANTA SUPERFICEE CONSTRUIDA suPERFICIE OTIL
AMF. Za5T. 2 1458,80 143120
AP 2 -5T.1 1856,95 178668
ANP_2 e SEMISOTAND 186717 177880
ANP, 2= BA 193547 174155
AMP.Z a1 1875.08 1T00LAE
AMP, P2 ? 1863.16 1146,24
AMP,2-3 168481 1526813
AMF, Z -3 B 1616,39 143457
AMER Pad aE1,.7a BT1.07
AR 2.5 QAT 448 B31,19
AP 2. B Q2 Bl BT, TS
AMP 2T 1834 BOB.TE
TOTAL 17926.33 15876.81

5.3. AMPLIACION llly IV

Los edificios de Ampliacion Il y IV estan situados en los numeros 36 y 40 de la

Carrera de San Jerénimo, con vuelta a la calle de Santa Catalina.
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El edificio de Ampliacion Ill construido en la primera mitad del siglo XX, antigua
sede del Banco Exterior, se reform6 en 2004 para integrarlo en los edificios
parlamentarios. Se compone de dos plantas sétano, 9 plantas y atico.

El edificio de Ampliaciéon IV construido en la primera mitad del siglo XIX, tras
diversas reformas, la Uultima rehabilitacion para destinarlo a la actividad
parlamentaria se realizé en 2004. Se compone de dos plantas s6tano, 7 plantas y
atico.

RELACION DE SUPERFICIES AMPLIACION 3

PLANTA SUPERFICIE CONSTRUIDA SUPERFICIE UTIL
AMP, 3-8T.2 2,662,66 m2 2,218,88 m2
AMP.3-5T.1 1.855,89 m2 1.546,60 m2
AMP. 3 - BAJA 1.6086,16 m2 1.338,45 m2
AMP. 3 - ENTREPLANTA 1,606,16 m2 1.330,00 m2
AMP. 3 = PRINCIPAL 1,413,589 m2 1.177,99 m2
AMP, 3-1 1.432,15 m2 1.193,45 m2
AMP.3-2 1.339,56 m2 1.116,30 m2
AMP.3-3 1.265,59 m2 1.064,65 m2
AMP.3 -4 1.163,26 m2 969,40 m2
AMP, 3 -5 1.050,58 m2 882,22 m2
AMP. 3-8 390,37 m2 305,10 m2

TOTAI 15.794,96 m2 13.133,04 m2

RELACION DE SUPERFICIES AMPLIACION 4
PLANTA SUPERFICIE CONSTRUIDA SUPERFICIE UTIL
AMP, 4=5T,2 1.051,06 m2 955,50 m2
AMP. 4 - ST. 1 1.319,34 m2 942 40 m2
ANMP. 4 - BAJA 1.311,69 m2 1.093,07 m2
AMP, 4=1 1.234,20 m2 1.028,50 m2
AMP. 4 -2 1.234,20 m2 1.028,50 m2
AMP. 4 -3 1.234,20 m2 1.028,50 m2
AMP. 4 =4 1.234,20 m2 1.028,50 m2
AMP, 4 -5 841,25 m2 707,80 m2
AMP, 4 -8 841,25 m2 707,80 m2
AMP. 4 - AT 122,50 m2 44,43 m2
TOTAL 10.423,89 m2 8.565,00 m2
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5.4. Edificio de Plaza de las Cortes

El edificio situado en Plaza de las Cortes n° 9 en la confluencia de la calle de las
Cortes y la calle de San Agustin, tiene proteccion integral, nivel de proteccion 1,
construido a principios del S. XX, reformado en 1985, se encuentra pendiente de
rehabilitacion.

La edificacion, de planta irregular, cuenta con una superficie construida de
aproximadamente 3.750 m2. Consta de dos plantas de sétano, semisétano, siete
plantas y atico.

S. CONSTRUIDA (m?2)
SOTANO 158,25
SEMISOTANO 461,91
BAJA 665,35
P. 12 490,42
p. 22 499,55
P. 32 499,55
P. 42 499,55
pP. 52 499,55
P. 62 379,91
Atico 273,84
TOTAL 3.928,33

5.5. APARCAMIENTO SUBTERRANEO CARRERA DE SAN JERONIMO

El estacionamiento se encuentra situado bajo la rasante de la Carrera de San
Jerénimo, en el tramo comprendido entre la galeria de comunicacion de las
distintas ampliaciones del Congreso y el aparcamiento publico actual de la Plaza
de Las Cortes.

Presenta planta de forma alargada y rectangular, bajo la calzada, con el lado
mayor medianero con la fachada de las ampliaciones | y Il del Congreso y
comunicado con el aparcamiento existente en la Plaza de Las Cortes en su
extremo Oeste, en la cabeza circular donde se ubican las rampas de conexién
entre plantas.
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Tiene una superficie interior por planta de 2.083,95 m2 y una capacidad total de
265 plazas distribuidas en 4 plantas iguales. La superficie total del aparcamiento,
es de 8.383,08 m2.

5.6. VIVIENDA INSTITUCIONAL

Edificio entre medianerias, rehabilitado hace 20 afios, consta de so6tano y 3
plantas.

Ocupa una superficie construida de 1.000 m2.

En el Anexo | se indica el resumen de las superficies de todos los edificios,
indicando que el objeto del contrato es la realidad de los edificios Parlamentarios,
debiéndose cubrir todo lo existente, tanto por exceso como por defecto.

En el caso de construccion o adscripcidn de nuevos edificios al Congreso de los
Diputados, éstos se incorporaran al objeto de contrato, previa tramitacion de la
correspondiente modificacion contractual.

6. MEDIOS PERSONALES

En la realizacion de los trabajos previstos dentro del objeto del contrato, se
contara con profesionales de cada uno de los sectores comprendidos, que a su
vez estaran apoyados técnica y profesionalmente por la estructura de la empresa
adjudicataria a la cual pertenecen.

El personal minimo en plantila debera ser complementado con los oficios
especializados que sean necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. En
cualquier caso, la empresa Adjudicataria no podra alegar como causa del retraso o
imperfeccion de la ejecucion de los trabajos la insuficiencia de la plantilla minima a
la que este Pliego obliga.

La empresa adjudicataria esta obligada al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos
Laborales en el ambito de la construccion. El Congreso de los Diputados quedara
eximido de toda relacion laboral, econémica o juridica con el personal del
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Adjudicatario, asi como con las Empresas que pudieran establecer subcontratas
con aquél.

6.1. Responsable ante el Congreso de los Diputados

La empresa adjudicataria, durante el periodo de vigencia del contrato, designara
un Responsable, que sera el interlocutor ante el Congreso de los Diputados vy
formara parte, al mismo tiempo, del personal técnico titulado adscrito al servicio.
Dicho Responsable ejercera todas las funciones de control, supervision y gestion
técnica de todos los trabajos objeto del Contrato.

Este representante, encargado de coordinar los trabajos e interlocutor valido con
el Congreso de los Diputados, tendra la titulacion, como minimo de Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico o equivalente, con experiencia de al menos 5 afos,
en seguimiento y control de trabajos de mantenimiento de edificios e instalaciones.

El Congreso se reserva el derecho de exigir un cambio en el interlocutor
designado por la empresa.

6.2. Personal minimo adscrito al Congreso.

La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y una
organizacién adaptada a la naturaleza del trabajo contratado, para lo cual habra
de contar, como minimo, con los medios personales en plantilla y otros medios
propios que se senalan a continuacion.

En cualquier caso, la empresa adjudicataria no podra alegar como causa del
retraso o imperfeccion de la ejecucion de los trabajos la insuficiencia de la plantilla
minima a la que este Pliego obliga.

Dentro de la prestacion del servicio de mantenimiento se considera como personal
minimo necesario para su realizacion, distinguiendo segun sean obras o trabajos
menores, el siguiente:

a) Obras: La empresa adjudicataria contara, como minimo, con los medios
personales siguientes:

¢ Un arquitecto técnico.
e Un encargado de obra.
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¢ Una cuadrilla de albaniles, compuesta por oficial, ayudante y peon.

¢ Un equipo de carpinteria y cerrajeria, compuesto de oficial y ayudante.

e Un equipo polivalente, formado por oficial y ayudante, que incluya trabajos
de pintura, vidriera, canteria y limpieza.

b) Trabajos menores: Un equipo polivalente para trabajos menores
(movimiento de muebles, enseres, traslados y pequefios trabajos de atencion
inmediata, compuesto como minimo por dos operarios debidamente cualificados
(carnet de manipular de toro mecanico) que estaran disponibles fisicamente
durante el horario y dias que indique la Direccién Técnica de Infraestructuras e
Instalaciones.

Todos los trabajadores contaran con una experiencia profesional suficiente en el
sector, que debera acreditarse mediante informes técnicos y curriculo y que
entregara la empresa adjudicataria al inicio de la ejecucién del servicio.

En el caso de empleo de subcontratas, éstas cumpliran también con idéntico
requisito de experiencia profesional ademas de respetar las previsiones
contenidas en el articulo 120 de la Ley de Contratos del Sector Publico, Ley
30/2007 de 30 de octubre.

La empresa adjudicataria debera aportar documentacion acreditativa que
demuestre la disponibilidad de un servicio atencidbn 24 horas al dia, para
actuaciones en averias o incidencias objeto del contrato.

El adjudicatario debera presentar en su oferta, un completo organigrama del
servicio que pretende realizar, indicando los puestos que seran desempefados
por su personal. El adjudicatario estara obligado a informar a los responsables de
la Direccion Técnica de Infraestructuras sobre la variacion de la plantilla ofertada,
alta y baja que experimente, a fin de que se retire o entregue la documentacion
personal que mas adelante se especifique.

Todo el personal adscrito a la prestacion del servicio debera llevar la tarjeta de
identificacion que le sera facilitada por el Congreso de los Diputados. En cualquier
caso, debera mostrar su identificacién cuando le sea requerida por la persona
encargada o responsable del edificio de que se trate.

Los operarios deberan ir perfectamente uniformados debiendo incorporar en su
uniformidad las siguientes prendas: botas de seguridad, pantalones de trabajo,
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camiseta tipo polo de manga corta/larga segun temporada, chaqueta tipo forro
polar y anorak. Tendran sus equipos de trabajo y uniformes en perfectas
condiciones de limpieza y mantenimiento y en dichos uniformes se distinguira
claramente la denominacién de la empresa adjudicataria. Esta uniformidad podra
ser rechazada por el Congreso si se considera inadecuada para el entorno en el
que se presta servicio.

Todo el personal necesario para la prestacion de este servicio contara con
telefonia maovil, por cuenta de la empresa adjudicataria, que estaran operativos al
menos, durante toda la jornada laboral. Debiendo comunicarse a la Administracion
Parlamentaria cualquier variaciéon en el numero de estos teléfonos que pueda
producirse.

El personal contara, en todo momento, con los elementos de proteccion individual
necesarios para el estricto cumplimiento de la normativa en materia de Prevencion
de Riesgos Laborales.

La empresa adjudicataria en periodos de vacaciones y cuando por cualquier otra
causa, se produzca alguna ausencia laboral, debera sustituir a los trabajadores
por otros de igual categoria y cualificacion profesional.

El adjudicatario dispondra de una estructura administrativa funcional con una
l6gica y precisa asignacion en responsabilidades y autoridad para crear una
organizacion segura y responsable, adecuada a los objetivos deseados y capaz
de redactar, manejar, controlar e interpretar toda la documentacion e informacion
establecida en este Pliego. Es por ello, por lo que el adjudicatario debe desarrollar,
en su oferta, un plan completo de como pretende administrar el servicio, siguiendo
las instrucciones marcadas a lo largo de esta exposicion.

Las misiones fundamentales de la estructura administrativa del adjudicatario son:

e Recoger informacién de las inspecciones preventivas realizadas, de los
trabajos efectuados, de los controles hechos y de las anomalias reparadas.

o Realizar las estadisticas por tipos de trabajos, reclamaciones recibidas,
averias caracteristicas de los espacios e instalaciones, y, en general, todas
aquellas que permitan una adecuacion del servicio a las exigencias de la
conservacion.
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¢ Redactar un esquema informativo que, de forma abreviada y significativa,
agrupe diaria y mensualmente, aquellos datos que permitan una orientacion
valida sobre las actuaciones del servicio.

e Preparar junto con los técnicos del Congreso de los Diputados, los
proyectos-programas operativos de conservacion preventiva con el detalle
requerido, y sistematizando el orden de las operaciones.

e Vigilar que el personal a su cargo realice los trabajos, las inspecciones, etc.
De forma adecuada y racional, y eficiente.

e Preparar y redactar las érdenes de trabajo del personal a su cargo.
6.3. Formacion continuada del personal.

El adjudicatario garantizara el conocimiento técnico de sus operarios y la puesta al
dia en mejoras técnicas mediante un programa de formacién continuada, para lo
cual prevera un sistema de rotacion de su personal entre diferentes puestos de
trabajo.

7. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

El adjudicatario se hace expresamente responsable de garantizar el cumplimiento
de toda la normativa vigente aplicable a cada una de las instalaciones objeto del
contrato, en cuanto a operaciones de mantenimiento o seguridad y salud, estén o
no recogidas en este contrato. También sera responsable de dar constancia por
escrito, en su caso, de cuantos incumplimientos de dicha normativa observara en
las instalaciones en cuestiones que no sean de mantenimiento o seguridad.

Asimismo, se informara al Congreso sobre cualquier modificacién o variacién que

se pueda producir en la Legislacion Autondmica o Local aplicable, durante la
duracién del contrato.
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8. GARANTIA DE LOS TRABAJOS

En relacidon con las prestaciones objeto del presente contrato y en lo que se refiere
al plazo de garantia, se estara a lo dispuesto con caracter general en la Ley de
Contratos del Sector Publico, fijandose ésta en el plazo de un afo con caracter
general y sin perjuicio del plazo superior que corresponda a la especificacion de la
garantia de fabricacion.

La empresa adjudicataria respondera de los dafos ocultos, causados por la
manipulacién incorrecta de cualquier instalacion del edificio.

El adjudicatario debera delimitar el recinto de las obras, cuando éstas comporten
riesgo para las personas. Los elementos de proteccion empleados se mantendran
en todo momento en perfecto estado de conservacion y senalizacion.

Sera responsabilidad del Adjudicatario los dafios o perjuicios que se puedan
ocasionar a terceros durante la ejecucidon del contrato, con ocasién del
funcionamiento normal o anormal del servicio. Seran a cargo del adjudicatario las
indemnizaciones que deba satisfacer como consecuencia de las lesiones que
aquellos sufran en sus bienes y derechos, todo ello con arreglo a la legislacion
sobre contratos y responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas. El
adjudicatario cubrira sus responsabilidades a que hubiera lugar si se produjeran
dafos a terceros con una poliza de responsabilidad civil, con importe minimo
seiscientos mil euros (600.000 euros).

La empresa adjudicataria respondera de la correcta prestacion de los trabajos
contratados y de los desperfectos que hubiera ocasionado durante su ejecucion,
hasta el momento en que se produzca la recepcion de los trabajos, de
conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente en materia de contratacion
administrativa.
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ANEXO |. RESUMEN DE EDIFICIOS Y SUPERFICIES

EDIFICIO PALACIO 14.722,00 m?
EDIFICIO AMPLIACION | 16.419,06 m?
EDIFICIO AMPLIACION I 17.926,33 m?
AMPLIACION IlI 15.795,96 m?2
AMPLIACION IV 10.423,89 m2
EDIFICIO PLZA. CORTES 3.928,33 m?
EDIFICIO INSTITUCIONAL 1.000 m?2
APARCAMIENTO C2 SAN JERONIMO 8.383,08 m?
SUPERFICIE TOTAL DE LOS EDIFICIOS PARLAMENTARIOS 88.594,08 m?2
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ANEXO Il. OFERTA ECONOMICA MANO DE OBRA

OFICIAL 12 ALBANIL

OFICIAL 12 PINTOR

OFICIAL 12 CARPINTERO

OFICIAL 12 EBANISTA - BARNIZADOR

OFICIAL 12 FONTANERO

OFICIAL 12 CERRAJERO

AYUDANTE OFICIAL 22

PEON

MOZO
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